
   

 
 

 
J:\CADS projektit\Suunnittelu 2022\2247 Punkalaidun elohopealamppujen vaihto 2022\2247-TS.doc                                                                                    
1 

     SÄH 2247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Punkalaitumen kunta 

Elohopealamppujen vaihto 2022 

 
 
 

 

 

 RAKENNUSSUUNNITELMA 
 TIEVALAISTUS 
 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 
 33600  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
J:\CADS projektit\Suunnittelu 2022\2247 Punkalaidun elohopealamppujen vaihto 2022\2247-TS.doc                                                                                    
2 

Yleistä 

 

Hankinnan laajuus käsittää oheisten suunnitelma-asiakirjojen mukaisen 

valaistuksen rakentamisen täyteen käyttökuntoon kaikkine töineen ja 

tarvikkeineen.  

 

 

 

33600 VALAISTUSRAKENTEET 

   

Tällä työkohtaisella työselityksellä täsmennetään uusimman ”Infra Ryl 

Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja 

täydentävät osat” ohjetta sekä muita voimassa olevia Väyläviraston 

tievalaistuksen sähkötöiden laatuvaatimuksia, jotka ovat soveltuvilta 

osiltaan voimassa tässä työssä. 

 

Loppupiirustuskansioita toimitetaan 1 kpl tilaajalle. Lisäksi toimitetaan 

loppupiirustukset sähköisesti editoitavassa muodossa (Autocad, MS-office) 

sekä pdf-muodossa muistitikulle tallennettuna tilaajalle ja suunnittelijalle. 

Loppupiirustusten laadintaa varten urakoitsijalle toimitetaan piirustukset 

drw- tai dwg-muodossa sekä muut dokumentit MS-office-tiedostoina. 

 

Valaistuksen rakentamisessa tulee noudattaa työn tekohetkellä voimassa 

olevaa SFS6000-standardia sekä muita tätä työtä koskevia määräyksiä. 

 

Toimituksen takuuaika on led-valaisimien osalta vähintään 8 vuotta 

sisältäen myös valaisimen vaihtotyön 2 vuoden ajan. Muilta osin 

toimituksen takuuaika on 2 vuotta. 

 

Pääsääntönä on, että suoritetaan valaisimien vaihto, sisältäen uudet 

pylväskaapelit, nykyisiin pylväisiin. Pylväskohtaiset muut työt on esitetty 

asennustaulukossa kunkin pylvään kohdalla. 
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Purkutyön jälkeen tilaaja voi ottaa purettavista laitteista itselleen 

tarvitsemiaan osia. Ennen purkutyön alkua tilaaja ilmoittaa nämä 

urakoitsijalle. Muu purkujäte jää urakoitsijalle, joka hävittää sen voimassa 

olevien määräysten mukaisesti. 

 

Uusia valaisimia asennettaessa kaikista otetaan sarjanumero talteen ja se 

lisätään asennustaulukkoon.  Jos valaisimen mukana tulee QR- tai 

viivakooditarra, kiinnitetään yksi tarra pylvään huoltoluukun sisäpuolelle ja 

toinen otetaan talteen. Tämän merkitään pylväsnumero, mihin valaisin on 

asennettu. 

 

33610 VALAISINPYLVÄÄT 

 

Käytetään nykyisiä pylväitä.  

 

33610.2 Valaisinpylvään ja jalustan perustaminen 

 

Noudatetaan Infra RYL-ohjeita. Asennustaulukon mukaiset jalustat 

oikaistaan.  Lisäksi annetaan yksikköhinta oikaistavasta jalustasta tai 

puupylväästä. 

  

33620 VALAISINVARRET  

  

Pääosin käytetään nykyisiä valaisinvarsia. Osassa puupylväitä varret 

vaihdetaan asennustaulukon mukaisesti.  

 

33630 VALAISIMET JA LAMPUT  

 

33631 Tie- ja katuvalaisimet 

 

Valaisimina käytetään hankintamäärittelyn mukaisia led-valaisimia. 
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33640 LAMPUT 

 

Käytetään LED-valonlähteitä. Värilämpötila 4000K 

 

33650 SÄHKÖNJAKOLAITTEET  

 

33651 Valaistuksen maakaapelit 

 

Uusia maakaapeleita ei tässä työssä asenneta.  

 

33652 Pylväiden sisäiset kaapelointi- ja kytkentätyöt 

 

Pylväskaapeleina kytkentäkalusteen ja valaisimen välillä käytetään 

MMJ- kaapelia.  

 

Ilmajohtopylväillä AMKA-liittimet uusitaan. Uudet AMKA-liittimet 

eristyksen läpäisevää mallia. 

 

Maakaapelipylväillä käytetään nykyisiä pylväskalusteita. Tarvittaessa 

huonokuntoiset pylväskalusteet uusitaan. Urakkahintaan 

sisällytetään: 

- 30 kpl nykyisen pylväskalusteen vaihtoa nykyisillä 

metallipylväillä LCK 4-16-10 pylväskalusteeksi. 

- Annetaan yksikköhinta, jolla urakkasummaa korjataan 

(plus/miinus) toteutuneiden määrien mukaan. 

- Vaihdettavat pylväskalusteet katselmoidaan etukäteen tilaajan 

kanssa.  

 

33655 Valaistusrakenteiden ilmajohtoasennukset 

Ei asenneta uusia ilmajohtoja 
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33656 Valaistusrakenteiden maadoitukset 

Ei asenneta uusia. 

 

3660 VALAISTUKSEN KESKUKSET 

 

Valaistus liittyy nykyisiin keskuksiin. Katuvalaistusta varten ei 

asenneta uusia katuvalaistuskeskuksia.  

 

Urakoitsija mittaa keskuksien syttymis- ja palamisvirrat keskus- ja 

lähtökohtaisesti. Mittaustaulukko liitetään loppupiirustuksiin. 

Lähtöjen sulakekoot pienennetään, jos uudet syttymis/kuormitusvirrat 

sallivat sen. 

 

33670 TIE- JA KATUVALAISTUKSEN OHJAUS 

  

Tievaloja ohjataan nykyisellä  C2-Smartlight 

keskusohjausjärjestelmällä.  

 

Ennen valaisimen asennusta tilaaja päättää, millä kaduilla otetaan 

automaattinen yöaikainen himmennys heti käyttöön.  

 

Kaikilla maakaapelipylväillä kaapeloidaan valaisimen DALI-

ohjausjohtimet pylvään huoltoluukulle, missä ne päätetään 

kosteudenkestäviin liittimiin (PerusWago tms ei käy). Myöhemmin 

tilaaja voi lisätä C2-Smartlight LUMO-ohjaimet pylväille 

 

 

 

Huittisissa 30.8.2022 

 

Suunnittelutoimisto Hakala Oy 


