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Y leista

Hankinnan laajuus kasittdd oheisten suunnitelma-asiakirjojen mukaisen
valaistuksen rakentamisen téyteen kayttokuntoon kaikkine toineen ja
tarvikkeineen.

33600 VALAISTUSRAKENTEET

Talla tyokohtaisella tydselitykselld tdsmennetddn uusimman “Infra Ryl
Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Jérjestelmat ja
tdydentadvat osat” ohjetta sekd muita voimassa olevia Vayléaviraston
tievalaistuksen sahkotoiden laatuvaatimuksia, jotka ovat soveltuvilta
osiltaan voimassa tassa ty0ssa.

Loppupiirustuskansioita toimitetaan 1 kpl tilaajalle. Lisaksi toimitetaan
loppupiirustukset séhkoisesti editoitavassa muodossa (Autocad, MS-office)
sekd pdf-muodossa muistitikulle tallennettuna tilaajalle ja suunnittelijalle.
Loppupiirustusten laadintaa varten urakoitsijalle toimitetaan piirustukset
drw- tai dwg-muodossa sekd muut dokumentit MS-office-tiedostoina.

Valaistuksen rakentamisessa tulee noudattaa tyon tekohetkelld voimassa
olevaa SFS6000-standardia sek& muita taté ty6td koskevia maarayksia.

Toimituksen takuuaika on led-valaisimien osalta vahintddn 8 vuotta
sisaltdéen myo6s valaisimen vaihtotyon 2 vuoden ajan. Muilta osin
toimituksen takuuaika on 2 vuotta.

Paasaantona on, ettd suoritetaan valaisimien vaihto, sisaltden uudet
pylvaskaapelit, nykyisiin pylvaisiin. Pylvaskohtaiset muut tyot on esitetty
asennustaulukossa kunkin pylvaan kohdalla.

J\CADS projektit\Suunnittelu 2022\2247 Punkalaidun elohopealamppujen vaihto 2022\2247-TS.doc
2



H suunnittelutoimisto

HAKALA-

Purkutyon jalkeen tilaaja voi ottaa purettavista laitteista itselleen
tarvitsemiaan osia. Ennen purkutyon alkua tilaaja ilmoittaa n&ma
urakoitsijalle. Muu purkujate jaa urakoitsijalle, joka havittda sen voimassa
olevien méaardysten mukaisesti.

Uusia valaisimia asennettaessa kaikista otetaan sarjanumero talteen ja se
lisdtdan asennustaulukkoon. Jos valaisimen mukana tulee QR- tai
viivakooditarra, kiinnitetdan yksi tarra pylvaan huoltoluukun sisépuolelle ja
toinen otetaan talteen. Taman merkitddn pylvasnumero, mihin valaisin on
asennettu.

33610 VALAISINPYLVAAT
Kaytetddn nykyisia pylvaita.
33610.2 Valaisinpylvaan ja jalustan perustaminen

Noudatetaan Infra RYL-ohjeita. Asennustaulukon mukaiset jalustat
oikaistaan.  Lisaksi annetaan yksikkohinta oikaistavasta jalustasta tai
puupylvéésta.

33620 VALAISINVARRET

Padosin kaytetddn nykyisia valaisinvarsia. Osassa puupylvéitd varret
vaihdetaan asennustaulukon mukaisesti.

33630 VALAISIMET JA LAMPUT

33631 Tie- ja katuvalaisimet

Valaisimina kéytetadn hankintamaarittelyn mukaisia led-valaisimia.
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33640 LAMPUT

Kéytetaan LED-valonléhteitd. Varilampotila 4000K

33650 SAHKONJAKOLAITTEET

33651 Valaistuksen maakaapelit

Uusia maakaapeleita ei téssa ty0ssa asenneta.

33652 Pylvaiden sisaiset kaapelointi- ja kytkentatyot

Pylvaskaapeleina kytkentékalusteen ja valaisimen valilld kaytetddn
MMJ- kaapelia.

IiImajohtopylvailla AMKA-liittimet uusitaan. Uudet AMKA-liittimet
eristyksen lapaisevaa mallia.

Maakaapelipylvaillg kdytetdan nykyisia pylvaskalusteita. Tarvittaessa
huonokuntoiset pylvaskalusteet uusitaan. Urakkahintaan
siséllytetaan:

- 30 kpl nykyisen pylvaskalusteen vaihtoa  nykyisilla
metallipylvéilla LCK 4-16-10 pylvaskalusteeksi.

- Annetaan  yksikkohinta, jolla  urakkasummaa korjataan
(plus/miinus) toteutuneiden maérien mukaan.

- Vaihdettavat pylvaskalusteet katselmoidaan etukéteen tilaajan
kanssa.

33655 Valaistusrakenteiden ilmajohtoasennukset
Ei asenneta uusia ilmajohtoja
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33656 Valaistusrakenteiden maadoitukset

Ei asenneta uusia.
3660 VALAISTUKSEN KESKUKSET

Valaistus liittyy nykyisiin keskuksiin. Katuvalaistusta varten ei
asenneta uusia katuvalaistuskeskuksia.

Urakoitsija mittaa keskuksien syttymis- ja palamisvirrat keskus- ja

lahtokohtaisesti. Mittaustaulukko liitetdan loppupiirustuksiin.

L&htojen sulakekoot pienennetéan, jos uudet syttymis/kuormitusvirrat
sallivat sen.

33670 TIE- JA KATUVALAISTUKSEN OHJAUS

Tievaloja ohjataan nykyisellad C2-Smartlight
keskusohjausjarjestelmalla.

Ennen valaisimen asennusta tilaaja paattad, milla kaduilla otetaan
automaattinen y@aikainen himmennys heti kayttéon.

Kaikilla maakaapelipylvéilla kaapeloidaan valaisimen DALI-
ohjausjohtimet pylvaan huoltoluukulle, missé ne paatetaan

kosteudenkestaviin liittimiin (PerusWago tms ei kdy). My6hemmin
tilaaja voi lisatda C2-Smartlight LUMO-ohjaimet pylviille

Huittisissa 30.8.2022

Suunnittelutoimisto Hakala Oy
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